
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRO NOU BARRIS, S.A. 

 

CONTRACTE TIPUS 

 

SUBMINISTRAMENT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A Barcelona, a xx de xx de 20XX 

 

REUNITS 

 

D’una part el Sr.Alejandro Montes i Flotats, major d’edat,, amb DNI 40.982.171-N.i domicili als efectes 
d’aquest document al carrer Marie Curie, 20 de Barcelona (08042), Espanya. 

 

I d'altra el Sr xxxxx major d’edat, amb DNI xxxxx i amb domicili a efectes d’aquest contracte a Barcelona, al 
carrer xxxxxx. 

 

INTERVENEN 

 

El primer en nom i representació de la societat Mercantil "PRO NOU BARRIS, S.A.", domiciliada a Barcelona 
(Espanya), carrer Marie Curie, 20 i amb NIF. núm. A-61352720., inscrita en el Registre Mercantil de 
Barcelona al Volum 30054, foli 178, full núm. B163050, inscripció 1ª. El Sr. Alejandro Montes i Flotats actua 
en la seva condició de Gerent de la Companyia d'acord amb l’escriptura de nomenament de càrrec 
autoritzada pel Notari de Barcelona, Juan José López Burniol, el dia 28 de novembre de 2007 amb el núm. 
3211 del seu protocol, estant degudament facultat per la formalització del present contracte. 

 

El segon en nom i representació de ........................................ (en endavant "el Contractista") domiciliada a 
....................... (Espanya), carrer .................................. i amb NIF núm. A-.........................., inscrita en el 
Registre Mercantil de Barcelona al Tom ...., foli ....., full núm.  ...................., inscripció 1ª. El Sr. ................... 
actua en la seva condició de .............. de la Companyia d'acord amb l’escriptura de nomenament de càrrec 
autoritzada pel Notari de .........., ...........................,  el dia .. de ...... de ....., amb el núm. ...... del seu protocol, 
estant degudament facultat per la formalització del present contracte. 

 

EXPOSEN 

 

I.- PRO NOU BARRIS, S.A. es una societat constituïda per acord del Consell Municipal de l'Ajuntament de 
Barcelona adoptat el dia 12 de juliol de 1996, mitjançant l'escriptura autoritzada el dia 7 d’abril de 1997 pel 
Notari de Barcelona, Bartolomé Masoliver Ródenas, i es regeix per la Llei de Societats Anònimes, pel que 
disposen les Lleis de Règim Local, la carta Municipal de Barcelona, els seus Reglaments, i qualsevol altra 
disposició que li sigui d'aplicació. 

 

II.- D'acord amb els seus Estatuts, PRO NOU BARRIS, S.A. té per objecte l'execució d'actuacions de 
regeneració urbana necessàries per a la rehabilitació dels espais compresos en el Districte de Nou Barris, 
que li encarregui l’Ajuntament de Barcelona en el marc de la seva programació pluriannual d’inversions. 



 

 

III.- PRO NOU BARRIS, S.A, en compliment del mandat rebut, ha convocat un procediment d’adjudicació per 
al subministrament i instal·lació ...................................... del Districte de Nou Barris de Barcelona publicant-
se el corresponent anunci de convocatòria al Perfil de Contractant de l’entitat. 

 

IV.- “El Gerent” de PRO NOU BARRIS, S.A., òrgan de Contractació competent per la quantia, ha resolt en 
data XX de xxxx de 20xx, adjudicar el contracte de subministrament esmentat en l'expositiu III a  l’empresa 
“xxxxxxxxxx” 

 

V.- El Contractista ha acreditat davant de PRO NOU BARRIS, S.A. la seva capacitat i personalitat per a 
contractar i obligar-se i, en especial, per a l'atorgament del present Contracte; ha acreditat també la seva 
solvència tècnica i professional, econòmica i financera sol·licitada al Plec de Clàusules Particulars 
reguladores de la licitació (en endavant, referit como Plec) i ha constituït la fiança definitiva exigida en el 
Plec, que ha quedat dipositada a la disposició de PRO NOU BARRIS, S.A. als efectes previstos en aquest 
Contracte. 

 

VI.- Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per portar a terme aquest acte i 
procedeixen a la formalització del Contracte d'execució de subministrament abans esmentades, i que queda 
subjecte a les següents: 

 

CLÀUSULES 

1. OBJECTE 

 

1.- L’objecte del Contracte el constitueix el subministrament ................................... per a  
......................................... del Districte de Nou Barris de Barcelona. 

 

2. El subministrament objecte del present contracte s'executarà d’acord amb el present contracte i amb en 
subjecció a la següent documentació que revestirà caràcter contractual: 

 

- Plec de Clàusules, com annex núm.1 .  

- Projecte Tècnic , com annex núm. 2.  

- Proposta econòmica, com annex núm. 3  

- Pla de treballs valorat, com annex nombre 4 .  

- Còpia de la fiança, com annex nombre 5 

 

De la documentació que acaba d'indicar-se com definitiva de l'objecte d'aquest Contracte, manifesten 
ambdues parts posseir-ne còpia exacta, sent tota ella signada per les parts, formant part integrant del 
Contracte.  

 

En cas de discordança o contradicció en el contingut dels documents contractuals serà d’aplicació preferent 
aquest Contracte i després els documents annexos per l’ordre de la seva numeració. 

 



 

  

Així mateix, ambdues parts manifesten posseir còpia exacta de la documentació tècnica continguda en el 
sobre núm. 2 presentat pel contractista per a participar en el procediment de contractació convocat per a 
l'adjudicació del contracte de subministrament, la qual, en tot allò que no resulti discordant o contradictòria 
amb aquest Contracte o amb la resta documentació annexa, complementa la definició de l'objecte 
contractual i de les obligacions del Contractista.  

 

3. El contractista manifesta expressament que ha reconegut suficientment els llocs on s'hauran d'executar 
els treballs, prenent les mesures i dades necessàries. De la mateixa manera, manifesta també que ha 
estudiat la documentació definitòria de la prestació, que considera suficient, així com els annexos del 
present contracte. El Contractista declara la seva capacitat per a desenvolupar els treballs objecte del 
present Contracte, amb total compliment de les normes, prescripcions i condicions exposades en la 
documentació contractual, la interpretació de la qual i definició dels detalls correspondrà als tècnics de Pro 
Nou Barris S.A o als designats per aquest; i per l'import que es detalla en la clàusula 2.1 d'aquest contracte.  

 

4. Pro Nou Barris S.A podrà durant l'execució de la prestació, modificar aquest Contracte augmentant, 
reduint, substituint o suprimint les unitats de béns que integren el subministrament a instal·lar o la 
substitució d'uns béns i/o unitats material a instal·lar per uns altres, sempre que els mateixos estiguin 
inclosos en el present Contracte i sempre que el total de la valoració de les esmentades modificacions – 
sumades algebraicament – no sobrepassin en més o menys el vint (20) per cent (%) del pressupost indicat 
en la clàusula 2.1 d'aquest document, amb exclusió de l’IVA. En aquests supòsits, l'adjudicatari quedarà 
obligat a continuar amb el subministrament amb estricta subjecció a les normes, que conseqüentment, li 
seran fixades, sense dret a reclamar cap indemnització i sense que per cap motiu pugui disminuir el ritme 
dels treballs ni suspendre'ls. Aquestes modificacions es valoraran d'acord amb allò establert a la clàusula 
2.2.  

 

2. PREU  

 

1.- L'import total del contracte relatiu al subministrament d’objecte del contracte es fixa en la quantitat de 
................. euros, més l’IVA corresponent .................. Euros. Malgrat aquest pressupost inicial, el preu del 
subministrament contractat no és per ajustament o per tant alçat, sent el seu preu final el qual resulti 
d'aplicar a les unitats de subministrament i/o instal·lació realment executada, els preus establerts per a 
cadascuna d'elles en el quadre de preus unitaris corresponents a l'annex núm.3. Els percentatges del 13% i 
del 6% en concepte de despeses generals i de benefici industrial estan inclosos dintre del preu del 
contracte.  

 

2.- En el cas que Pro Nou Barris S.A modifiqui aquest Contracte segons el previst en la clàusula 1.4, els 
corresponents augments o reduccions, es valoraran d'acord amb els preus de les corresponents unitats de 
subministrament i/o instal·lació, detallats en l'annex núm. 3. Si l'increment dels subministraments impliqués 
l'execució d'una nova unitat de subministrament i/o instal·lació, no prevista en l'annex núm. 3 ni deduïble 
d'aquest, el preu d'aquesta nova unitat de subministrament i/o instal·lació es fixarà contradictòriament. Les 
modificacions consistents en una substitució es valoraran de conformitat amb els paràgrafs anteriors 
descomponent-los en la corresponent reducció i augment de subministrament i/o instal·lació. 

 

3.- Tant en l'import o pressupost base de la clàusula 2.1 com en els preus unitaris de l'annex nº 3, 
s'entendran inclosos sense que la relació que segueix sigui limitativa, sinó merament enunciativa: Despeses 
i impostos, arbitris i taxes per motiu del Contracte i de l'execució del subministrament, instal·lació, així com 
les corresponents a les llicències d'instal·lació, els reconeixements i assajos, control de materials, control 



 

  

d'execució, proves, recepció i liquidació dels treballs. Tots les despeses que tinguin a veure amb el 
transport, l'embalatge, el desembalatge correran a càrrec del contractista. 

 

4.- Són també a càrrec del contractista les despeses i impostos de l'anunci o anuncis de la licitació i els quals 
resultin de la formalització d'aquest Contracte.  

 

5.-  En el present Contracte no està prevista la revisió de preus. 

 

3. TERMINI I LLOC DE SUBMINISTRAMENT  

 

1. El termini per fer el subministrament i la instal·lació es fixa en xxxxx dies a comptar des de la data de 
formalització del present contracte. Des de l'endemà s'efectuarà el còmput de temps de tots aquells efectes 
del Contracte que, en qualsevol mesura, depenguin d'un termini a contar de l'inici de la prestació.  

 

2. Els retards produïts per motius no imputables al Contractista donaran dret a aquest, sempre que 
s'ofereixi a complir els compromisos mitjançant pròrroga del temps que tingui assenyalat inicialment, a un 
termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que serà aplicable solament a la part de la prestació 
que correspongui  

 

3 Lloc de subministrament. El contractista queda obligat a lliurar els béns objectes del subministrament a la 
biblioteca del recinte de les cotxeres de Borbó del Districte de Nou Barris de Barcelona. 

 

4. PLA DE TREBALLS  

 

1. El subministrament haurà de fer-se en els terminis globals establerts en el Plec de clàusules i/o de 
Prescripcions Tècniques 

 

2. En cas que l'adjudicatari no complís els terminis establerts per a cada subministrament, seran d'aplicació 
les penalitzacions descrites en la clàusula 9.  

 

3. L'adjudicatari quedarà obligat a subministrar en un termini no superior a 5 dies, tot aquell material que a 
l'efectuar-se la seva recepció s'observés defectuós o amb alguna anomalia.  

 

4. La Direcció d'Execució del Subministrament serà l'encarregada d'aprovar els subministraments i de 
comunicar a l'adjudicatari als defectes o anomalies detectades. L'Adjudicatari queda obligat a subministrar, 
en concepte de reparacions o ampliacions, el material que demani PRO NOU BARRIS S.A, mantenint els 
preus d'aquest Contracte (incrementats si escau en l'IPC), durant un període no inferior a cinc anys donis de 
la recepció del Contracte.  

 

 

5. DIRECCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ  



 

  

 

1. La Direcció del subministrament i instal·lació estarà a càrrec i es desenvoluparà sota responsabilitat 
exclusiva dels adjudicataris d'aquests serveis.  

 

2. El responsable del contracte designat per Pro Nou Barris S.A haurà de conèixer i participar en totes 
aquelles previsions o actuacions que portin a terme al Contractista.  

 

Pro Nou Barris S.A designa com responsable del contracte a la directora dels Serveis Tècnics d’aquesta 
empresa, Sra.Estrella Ordoñez Ordoñez. 

 

3. Pro Nou Barris S.A podrà aturar qualsevol dels treballs en curs de la realització, que no s'executin d'acord 
amb les prescripcions contingudes en la documentació definitiva de la prestació objecte del present 
contracte.  

 

6. PROJECTE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ  

 

S'entén que la prestació a realitzar ve definida en els annexos al present Contracte, tant en el que fa 
referència a les seves dimensions, materials que les componen i les seves condicions, com a terminis de 
l'execució, condicions que ha de reunir els elements a subministrar i, en el seu cas, instal·lar, proves de 
qualitat i mesures de seguretat i salut que el Contractista desenvolupés. 

 

7. CONTROL DE QUALITAT  

 

1. Pro Nou Barris S.A realitzarà tots els reconeixements, comprovacions i assajos que cregui oportuns en 
qualsevol moment en presència del Contractista, el qual haurà de facilitar al màxim la seva execució, posant 
a disposició els mitjans auxiliars i el personal que siguin necessaris. El Contractista no podrà en cap cas 
reclamar el pagament per dur a terme interrupcions del subministrament derivats d'aquests conceptes.  

 

2. El control de qualitat que portin a terme - directa o indirectament – Pro Nou Barris S.A no eximeix al 
Contractista de portar a terme el seu propi control de qualitat necessari sobre la seva execució, i, si s’escau, 
muntatge per tal de garantir el compliment de les condicions contractuals, i/o els que facin falta, definides 
en qualsevol cas per Pro Nou Barris S.A per a aconseguir els nivells de qualitat exigits i la consecució dels 
treballs correctament. Aquestes actuacions no suposaran cap increment dels preus unitaris establerts.  

 

Els assajos, repetició d'uns altres que hagin donat resultats defectuosos, o que siguin resultat d'uns canvis 
de projecte, correran a càrrec del Contractista  

 

 

 

 

8. INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA  



 

  

 

1. El Contractista facilitarà al responsable del contracte tota la informació que se li requereixi, en forma de 
comunicat periòdic escrit si així se li demana.  

 

2. En el moment de la liquidació del contracte, l'Adjudicatari haurà de lliurar un manual de manteniment, 
indicant el sistema de manteniment per a cada partida, tant de tipus periòdic com excepcional (recanvis 
d'elements parcials, reparacions, neteja, etc.) i indicant la periodicitat del manteniment preventiu per a 
cada element.  

 

3. En cas que l’objecte del contracte inclogui el subministrament i instal·lació de components i/o materials 
que precisin de posterior legalització el contractista haurà de facilitar: 

 

 a. Còpia de les proves de posada en funcionament 

 b. Original dels manuals d’usuari i de garantia pertinents. 

 c. Relació de les empreses que hagin realitzat la instal·lació dels components així com còpia 
validada de la prestació del servei. 

 

9. PENALITZACIONS  

 

Sense perjudici d'aplicar quan sigui oportú la facultat resolutòria que concedeix el present Contracte a Pro 
Nou Barris S.A, aquesta tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions per les següents causes:  

 

a. Incompliment total dels terminis per causes imputables al Contractista. En cas de sobrepassar en 
més de quinze (15) dies el termini contractual d'execució dels treballs ( detallat en la clàusula 3), el 
Contractista serà objecte de penalització consistent en la deducció del 2 (t-2) % (dues elevat a “t 
menys 2 “ per cent) de l'import de contractació de subministrament, on t representa el retard en el 
termini total i s'expressarà en setmanes; la fracció de setmana es considerarà setmana completa a 
aquests efectes. En cas de força major o causes imputables a Pro Nou Barris S.A, es confeccionarà 
un nou Pla de Subministrament i instal·lació que haurà de ser aprovat per Pro Nou Barris S.A.  

b. Penalització per incompliment dels terminis parcials del Pla de Subministrament i instal·lació: 
D'acord amb el Pla de Subministrament i instal·lació (nombre 4), hi haurà una penalització per 
incompliment dels terminis parcials. S'amidaran com terminis parcials les quantitats que segons el 
Pla de Treballs vigent s'haguessin d'haver certificat cada mes natural. Aquesta penalització 
consistirà en una retenció d'un 10% de la diferència entre l'import acumulat a origen que s'hagués 
hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el moment de practicar la penalització i 
l'import real certificat. Aquesta penalització es deduirà de l'import de la certificació del mes en el 
qual es calculi. Es calcularan al final de cada mes natural, actualitzant-se segons l'evolució dels 
treballs incrementant l'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de l'obra 
s'aplicarà a la liquidació de la penalització per incompliment del termini total, si n’és el cas.  

c. Penalització per incompliment d'ordres del responsable del contracte En cas que el Contractista 
incompleixi les ordres del responsable del contracte de manera que el propi responsable consideri 
que es perjudica greument el correcte desenvolupament de l'objecte de prestacions, el 
responsable del contracte podrà proposar a Pro Nou Barris S.A la imposició d’una penalització 
econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d'aquest tipus. Rebuda la proposta de 
penalització, Pro Nou Barris S.A ho comunicarà al Contractista perquè solucioni l'incompliment de 



 

  

manera immediata. En cas de no produir-se l'oportuna reparació de forma immediata, Pro Nou 
Barris S.A podrà aplicar una penalització, fins una quantia màxima per cada penalització de 6.000 
euros, que es farà efectiva en la primera certificació o factura mensual. L’aplicació de tres 
penalitzacions per aquest concepte comportarà l’obligació del contractista de substituir al 
responsable del subministrament i instal·lació.  

d. Defecte de qualitat dels elements: els defectes dels elements fabricats/instal·lats, Per falta de 
compliment de les especificacions tècniques, donarà lloc a la seva devolució. Excepcionalment, en 
el cas que es poguessin acceptar, donaran lloc a rebaixes percentuals del 50% de cada unitat 
malament executada.  

e. Deficiència i/o retard en la informació Si per deficiències o retards en la informació, fora necessària 
la realització de treballs suplementaris, segons els criteris del responsable del contracte, el major 
cost anirà a càrrec del contractista. Si per falta de deficiència o retard de la informació pel que 
respecta al autocontrol de qualitat, d'acord amb allò especificat a l'apartat 7.3, el Contractista 
podrà ser penalitzat en un import de 150’25 Euros per cada expedient (identificació completa 
d’una mostra) i dia de retard sobre els terminis previstos, previ informe del responsable del 
contracte. Pro Nou Barris S.A es reserva el dret a recusar el laboratori designat pel Contractista en 
el caso de reincidència en la falta o retard d’informació o apreciació d’anomalies reiterades en els 
resultats dels assaigs efectuats. 

 

10. SUBCONTRACTACIÓ  

 

1. El Contractista podrà subcontractar parcialment els subministraments objecte del present Contracte amb 
tercers. Per aquest motiu, el Contractista haurà de responsabilitzar-se solidàriament de les obligacions dels 
tercers contractistes pel que fa a l'execució dels treballs subcontractats. Pro Nou Barris S.A quedarà sempre 
aliena i al marge de les relacions entre el Contractista i el Subcontractista no sent responsable en cap cas 
per les conseqüències derivades del Contracte que celebri aquell amb el segon; I continuarà, per tant, 
relacionant-se amb caràcter general, exclusivament amb el Contractista. 

 

2. El Contractista haurà d'informar, per escrit, a Pro Nou Barris S.A de totes els subcontractes que celebri 
amb tercers, detallant les parts del Contracte a realitzar pel subcontractista. Aquest escrit adjuntarà una 
declaració del subcontractista, declarant la qual no aquest en curs en suspensió de classificació, i que no 
aquest inhabilitat per a contractar ni comprès en cap dels supòsits que determinen la prohibició d'intervenir 
com a subcontractista en els termes establerts al Plec.  

 

3. El contractista en cap cas podrà subcontractar persones o empresa que es trobin en suspensió de 
classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels supòsits que determinin la 
prohibició d'intervenir com subcontractista en els termes establerts en la normativa aplicable 

 

4. En qualsevol cas, els subcontractistes estaran obligats únicament davant del Contractista el qual assumeix 
la total responsabilitat de l'execució del Contracte enfront de Pro Nou Barris S.A. d'acord amb aquest 
Contracte.  

 

5. En cap cas, el subcontractista podrà, alhora, subcontractar la prestació que té encarregada pel 
contractista.  



 

  

6. El Contractista en cap cas podrà cedir els drets i obligacions referents a l'execució de subministrament, 
derivats d'aquest Contracte. Aquesta prohibició no inclou la cessió dels drets econòmics que es derivin de la 
contraprestació acordada.  

 

11. RISCOS DEL CONTRACTE  

 

1. L'execució del Contracte es realitzarà a risc i ventura del Contractista.  

 

2. En conseqüència, els treballs es realitzaran en quan el seu cost, termini d'execució i art de construcció, a 
risc i ventura del Contractista, excepte en els supòsits de força major, i sempre que no existeixi actuació 
imprudent per part del Contractista 

 

3. La sola presentació de l'oferta implica la declaració per part del Contractista d'haver complert amb la 
seva obligació de reconeixement de tota la documentació de la licitació  i tenir coneixement de les 
condicions d’execució i lliurament, i, en conseqüència, que es responsabilitza de l'execució dels treballs 
alliberant a Pro Nou Barris S.A de tota la responsabilitat o reclamació que li sigui exigida referent a això.  

 

4. El contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels subcontractats, si escau, dels del 
personal que li prestin serveis i dels d'altres persones per que hagi de respondre, d'acord amb la legislació 
vigent.  

 

5. El Contractista respondrà igualment de tots els danys causats en els elements a subministrar per tercers, 
abans de la seva recepció. El Contractista respondrà així mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, 
que li siguin imputables, i especialment dels danys causats als indrets en els que realitzi el lliurament i 
instal·lació, si s’escau, i durant aquesta.  

 

12. OBLIGACIONS FISCALS, LABORALS, DE SEGURETAT I SALUT, SINDICALS I DE PROTECCIÓ AL MEDI 
AMBIENT  

 

1. El Contractista i els subcontractistes hauran de complir i trobar-se al corrent, en tot moment, de les 
obligacions que com Empresa o empresari li corresponguin en matèria fiscal, laboral, de Seguretat Social, 
sindical, de prevenció de riscos laborals i de Seguretat i salut en el treball, i medi ambient, sent estricta i 
rigorosament responsable amb caràcter exclusiu i amb total indemnitat de Pro Nou Barris S.A del 
compliment de qualsevol d'aquestes obligacions.  

 

2. A l'efecte de control per part de Pro Nou Barris S.A, sense que això impliqui, no obstant, cap obligació per 
a aquesta última, el Contractista haurà d'acreditar sempre que li sigui requerit per Pro Nou Barris S.A, tenir 
totes les obligacions esmentades en l'apartat anterior, posant a la disposició de Pro Nou Barris S.A, en tot 
moment, els documents, certificats i comprovants que facin referència a aquestes obligacions.  

 

3. El Contractista s'obliga a complir i fer complir durant la realització dels treballs el Pla de Seguretat i Salut 
de l'obra, el seu propi Pla de Prevenció de Riscos Laborals i la normativa sobre seguretat i salut en el treball, 
així com les instruccions del coordinador de seguretat i salut relatives a la seva aplicació i execució.  



 

  

4. El Contractista serà responsable dels accidents que puguin ocórrer a tot el personal del subministrament i 
instal·lació o de terceres persones com a conseqüència dels treballs contractats.  

 

5. El Contractista es responsabilitzés plenament de qualsevol infracció de reglaments de seguretat i salut en 
la qual pugui incórrer durant la realització dels treballs contractats.  

 

13. RÈGIM DE FIANCES  

 

S'incorpora a aquest Contracte, com annex núm.5, una còpia de la fiança constituïda per l'Adjudicatari a 
favor de Pro Nou Barris S.A, per un import del 4% de l'import total d'aquest Contracte. Aquesta fiança 
garanteix l'exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna de les obligacions que es 
derivin com a conseqüència del present Contracte. En el supòsit que es modifiqui l'import dels treballs a 
realitzar, s'haurà d’adequar també l'import de la fiança.  

 

2. La fiança constituïda respondrà de tots els deutes del Contractista derivats del Contracte, de la seva 
execució o de la seva eventual resolució, del reintegrament de les quantitats que si escau podria haver 
abonat Pro Nou Barris S.A en excés al temps de la liquidació, del rescabalament de qualsevol dels danys i 
perjudicis derivats de l'incompliment de les obligacions del Contractista i, amb caràcter general, del 
compliment de totes les obligacions que corresponguin al Contractista.  

 

3. En qualsevol dels supòsits previstos en l'apartat anterior, Pro Nou Barris S.A podrà procedir lliurement, i 
per la seva exclusiva determinació, contra la fiança constituïda i disposar, en conseqüència, de les 
quantitats que cobreixi, sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels quals el Contractista es 
cregui assistit, els quals malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de la fiança per a Pro 
Nou Barris S.A, l'única obligació de la qual serà la de reintegrar en el seu moment les sumes disposades si 
així resultarà procedent.  

 

4.- La fiança serà retornada al Contractista per a la seva cancel·lació en el moment de la finalització del 
període total de garantia de dos anys. 

 

14. VALORACIÓ I CERTIFICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ. FORMA DE PAGAMENT  

 

1. La forma de pagament serà mitjançant transferència bancària al compte corrent que designi el 
contractista. 

 

2. La valoració de treballs afegits o detrets en virtut del previst en el present contracte es realitzarà aplicant 
a les unitats de béns executats, els preus unitaris que per a aquests treballs figuren en la relació de l'annex 
nº 3. 

 

3. El contractista lliurarà la corresponent factura per la totalitat del preu, un cop realtizat l’encàrrec. 

 



 

  

4.- L’abonament de les factures per part de Pro Nou Barris, S.A. tindrà lloc en el termini legal establert a 
comptar des de la data de presentació de la factura.  

 

5. Si Pro Nou Barris S.A incorregués en mora en el compliment de les seves obligacions,  i si així ho demana 
el contractista, aquest tindrà dret a percebre l'interès legal fixat al respecte. 

 

6.  Per a la cessió o endós de qualsevol factura es necessitarà la prèvia comunicació, de forma fefaent, a Pro 
Nou Barris S.A. En cas contrari, el pagament realitzat per Pro Nou Barris S.A al Contractista sortirà efectes 
alliberadors per Pro Nou Barris S.A. 

 

15 . RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DELS TREBALLS 

  

1. Pro Nou Barris S.A certificarà les unitats, d'acord amb l'establert en l'apartat anterior, i procedirà a la seva 
recepció, amb caràcter únic i global per a totes les unitats, objecte del contracte. Almenys una setmana 
abans de la completa finalització de tots els treballs descrits en Plec de clàusules particulars, el Plec de 
prescripcions tècniques, documentació tècnica i en el present Contracte, el Contractista informarà a Pro 
Nou Barris S.A de la data que proposa per a formalitzar la recepció. S'entendrà que pugui fer-se la recepció 
si estan completament finalitzats tots els treballs a realitzar pel contractista com a conseqüència del 
present contracte, i de conformitat amb s'especifica en el present contracte.  

 

Pro Nou Barris S.A fixarà la data d'inspecció conjunta dels treballs, prèvia a la seva recepció, dintre dels 
quinze dies posteriors a la seva finalització, i designarà a la persona o persones que, en el seu nom, han 
d'efectuar la inspecció a la qual per part del Contractista hauran d'assistir representants amb plens poders. 
De la inspecció conjunta dels treballs s'aixequés l'acta corresponent.  

 

En cas que, com resultat d'aquesta inspecció es consideri que els treballs es troben aptes per a la seva 
recepció, es considerarà que en la data indicada pel contractista ha finalitzat l'execució dels mateixos a 
l'efecte de la penalització prevista en el present contracte. En el termini de 20 dies des de la data 
d'inspecció conjunta dels treballs, en el cas que aquests fossin aptes per a la seva recepció, Pro Nou Barris 
S.A comunicarà per escrit al Contractista que ha rebut els mateixos, fent-se càrrec de les mateixos. A partir 
d'aquesta data començarà el termini de garantia establert al present contracte.  

 

Per a la recepció seran considerats també les dades i informes establerts durant l'execució dels treballs, les 
proves efectuades pel responsable del contracte i la inspecció directa dels treballs realitzats.  

 

2.- Quan com resultat de l'esmentada inspecció conjunta dels treballs i de les dades i informes 
complementaris d'aquesta, Pro Nou Barris S.A estableixi que els mateixos no es troben en bon estat o no 
s'hagin estat realitzats conforme a les condicions que regeixen el present contracte, s’aixecarà igualment 
acta en la qual es farà constar les deficiències que s'apreciïn, i Pro Nou Barris  S.A assenyalarà al 
Contractista un termini per a acabar-los esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i 
detallades a aquest efecte, així com el termini màxim per a la seva execució. Si passat el termini assenyalat i 
reconeguts de nou els treballs, no es trobessin conformes, Pro Nou Barris S.A procedirà a la finalització i 
reparació en la forma que estimi oportuna, per compte i risc del contractista. En tal supòsit, i a l'efecte de 
les responsabilitats del Contractista per incompliment de termini, penalitzacions i altres que siguin 
procedents, s'entendrà com data de conclusió dels mateixos la qual resulti de sumar al dia que Pro Nou 



 

  

Barris S.A es va fer càrrec dels mateixos per a la seva deguda finalització, un termini igual al que d'acord 
amb el paràgraf precedent, hagués concedit el Contractista per a reparar els defectes observats.  

 

Si transcorregut el termini assenyalat i reconeguts de nou els treballs es considerés que els mateixos es 
troben aptes per a la seva recepció, es considerarà com data de finalització dels treballs, a l'efecte de 
responsabilitats del Contractista per incompliment de termini, penalitzacions i altres que siguin procedents, 
la qual resulti d'addicionar a la data indicada pel contractista d'acord amb l’apartat 1 anterior, el termini 
emprat per aquest per a rectificar els defectes observats.  

 

3.- Efectuada la recepció dels treballs es procedirà seguidament a la determinació dels amidaments 
definitius i la seva liquidació conforme a les condicions econòmiques i de pagament previstes en aquest 
contracte, en un termini màxim de sis mesos.  

 

4.- De l'esmentat valor de liquidació es donarà trasllat al Contractista per un termini de 15 dies a fi que 
pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb les observacions que estimi oportunes. Si 
expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observació, es considerarà que està 
conforme establint-se d'acord amb el valor establert, la corresponent liquidació. Si el Contractista hagués 
fet alguna observació, Pro Nou Barris S.A determinarà si és atendible total o parcialment per a l'establiment 
de la liquidació, sense perjudici del dret del contractista a exercir les accions legals necessàries per a la 
resolució de conflictes. 

 

16. SUSPENSIÓ TOTAL O PARCIAL DELS SUBMINISTRAMENTS  

 

1. Pro Nou Barris S.A podrà ordenar en qualsevol moment, la suspensió d'una determinada part o del 
conjunt dels treballs, efectuant-se el corresponent ajustament del Pla. En el cas, de suspensió dels treballs, 
per causa no imputable al Contractista, s'establiran de forma contradictòria els possibles perjudicis 
econòmics derivats de l'esmentada suspensió, excepte del cas que es pugui establir un nou Pla, el camí 
crític del qual no incrementi el termini total del subministrament en 15 dies, cas en el que el Contractista no 
podrà reclamar cap tipus d'extra de cost o compensació econòmica. En qualsevol cas, la suspensió donarà 
lloc a establir un nou Pla. La quantificació, si fa falta, dels perjudicis econòmics abans esmentats, no podrà 
excedir la quantitat de ( Pressupost d'Execució per Contracte x 6% termini contractual dels treballs) unitats 
d'Euros per cada mes d'increment del termini total dels subministraments, sense tenir en compte la 
primera quinzena.  

 

2. Si la suspensió fos total, una vegada transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista tindrà dret a 
la resolució del Contracte, i una indemnització del 6% de l'import d'execució material dels treballs que 
quedin per executar de la qual es deduiran per no ser acumulables a la mateixa les quantitats que el 
contractista hagi percebut, si escau, de forma anticipada. 

 

17.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA  

 

Durant el termini de garantia que es fixa en 2 anys a contar des de la recepció del subministrament i 
instal·lació, el Contractista serà responsable d'executar tota classe de correccions i reparacions que Pro Nou 
Barris S.A consideri necessàries perquè els elements subministrats compleixin totalment en el moment del 
certificat del final de període de garantia les condicions tècniques requerides i d'execució. Serà així mateix 



 

  

responsable de la conservació dels elements subministrats, llevat del referent a l'explotació normal de la 
instal·lació El Contractista podrà disposar d'una organització específica per a portar a terme els esmentats 
treballs en les condicions indicades. Si el contractista no complís els terminis i les condicions per a la 
conservació i funcionament, Pro Nou Barris S.A, prèvia comunicació per escrit al contractista, podrà 
encarregar directament aquests treballs a altres empreses. En qualsevol cas la responsabilitat i l'import dels 
treballs executats, siguin pel contractista, siguin per altra empresa, seran sempre a càrrec del contractista 
amb l'única excepció de l'import dels materials consumits per a l'explotació, tals com les reparacions que 
hagin de realitzar-se com a conseqüència de danys causats per tercers sempre que pugui acreditar-se 
degudament la causa d'aquests danys.  

 

18. RESOLUCIÓ 

 

18.1. Seran causa de resolució del Contracte les següents:  

 

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat jurídica 
de la societat contractista. En els casos que la causa sigui la mort o incapacitat sobrevinguda del 
contractista individual, Pro Nou Barris S.A podrà acordar la continuació del contracte amb els seus 
hereus o successors. 

- La dissolució o extinció de Pro Nou Barris S.A, qualsevol que sigui la causa en tals supòsits. 

- La declaració de concurs o la declaració de insolvència del contractista en qualsevol altre 
procediment. En la declaració de concurs, i fins que no s’hagi produït l’obertura de la fase de 
liquidació, Pro Nou Barris S.A podrà decidir potestativament que es continuï el l’execució del 
contracte, sempre i quan el contractista aporti les garanties suficients, a criteri de Pro Nou Barris 
S.A, per la seva execució. 

- El mutu acord entre Pro Nou Barris S.A i el contractista. Aquesta causa únicament es podrà aplicar 
quan no concorri una altra causa de resolució que sigui imputable al contractista, i sempre que 
existeixin raons d’interès públic, apreciades per Pro Nou Barris S.A, que facin innecessària o 
inconvenient la permanència del contracte. 

- La no formalització del contracte en termini. 

- L’incompliment pel Contractista de les condicions especials d’execució del contracte que se’ls hi 
hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials, qualificades com a tals al Plec o al 
present contracte. 

- L'incompliment, per causa imputable al Contractista, del termini total d'execució dels 
subministraments i/o instal·lació, sempre que la demora excedeixi de ( 1/6 del termini d'execució 
contractual de subministrament), o l'incompliment dels terminis parcials, quan en els successius 
ajustaments del Pla de treballs evidenciï la impossibilitat de realitzar els subministraments i /o 
instal·lació dintre del termini total indicat anteriorment o del termini d’inici de l’execució del 
contracte. 

- Greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i les condicions facultatives que 
regeixin l'execució dels treballs per part del Contractista. Es qualificaran com deficiències greus 
totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en l'execució i termini dels treballs o el 
lliurament del subministrament.  

- La suspensió, per causa imputable a PRO NOU BARRIS S.A, de la iniciació de l’execució del present 
contracte per un termini superior a 6 mesos a partir de la data de signatura del mateix. 

- El desistiment o la suspensió del subministrament per un termini superior a 1 any, acordada per 
Pro Nou Barris S.A.  



 

  

- La demora en el pagament per causa imputable a Pro Nou Barris S.A per un termini superior a 8 
mesos. 

- Les modificacions del contracte, encara que siguin successives, que impliquin, aïllada o 
conjuntament, alteracions del preu del contracte en quantia superior, en més o en menys, al 20% 
del preu del present contracte indicat a la clàusula 2.1, amb exclusió de l’IVA, o representin una 
alteració substancial de la prestació inicial. 

- Altres supòsits previstos expressament en el present contracte. 

 

18.2. La concurrència de qualsevol de les causes assenyalades a la clàusula 18.1.tindrà efectes immediats 
des de la seva comunicació fefaent per una de les parts, sense perjudici de les accions, reclamacions o 
recursos de què es cregui assistida l'altra part. 

 

Decidida la resolució del contracte per Pro Nou Barris S.A, es comunicarà per escrit al Contractista, el qual 
estarà obligat a abandonar el subministrament en un termini no superior a un mes des de la recepció de la 
notificació de la decisió de la resolució per part de Pro Nou BarrisS.A, sense que ni l'existència de qüestions 
econòmiques per resoldre, ni la falta de liquidació de subministrament pugui ser al·legats per no 
abandonar-la en aquest termini;  

 

Una vegada comunicada la resolució, Pro Nou Barris S.A podrà reprendre els subministraments 
immediatament pel procediment que estimi més convenient. A tal fi, Pro Nou Barris S.A tindrà a més dret a 
disposar de les instal·lacions i obres auxiliars instal·lades pel contractista amb l'obligació de lliurament pel 
mateix, i en tot cas, facultant a Pro Nou Barris S.A per a prendre possessió de tot allò -en tot o en part- que 
li convingui per a la continuació dels treballs, disponibilitat que li quedi a la lliure disposició de Pro Nou 
Barris S.A, es formalitzarà a títol d'adquisició o d'arrendament amb la facultat per a subarrendar-lo o 
dipositar-lo en mans de l'empresa que continués amb l'execució dels treballs, en l'un i l'altre cas amb 
valoració contradictòria, i recorrent, mancant acord entre les parts, al procediment arbitral previst en 
aquest contracte en defensa dels seus drets i amb igual vigència i validesa provisional del preu i altres 
condicions determinades per Pro Nou Barris S.A en tant no es resolguin definitivament les discrepàncies  

 

18.3. La resolució del contracte per qualsevol de les causes indicades a la clàusula 18.1 produirà els 
següents efectes:  

 

a) Es procedirà a una liquidació sumaria dels subministraments realitzats i serà satisfet al Contractista el 
treball realitzat pendent de certificar que es consideri aprofitable.  

 

b) Quan el contracte es resolgui per causes imputables al Contractista, aquest haurà d’indemnitzar a Pro 
Nou Barris S.A els danys i perjudicis ocasionats. La indemnització es farà efectiva, en primer terme, sobre la 
garantía que, al seu cas, s’hagués constituït, sense perjudici de la subsistència de la responsabilitat del 
contractista en el que es refereix l’import que excedeixi de la garantía prestada. Pro Nou Barris S.A 
notificarà al Contractista la pertinent relació i liquidació d'aquests danys i perjudicis sense detriment del 
dret de Pro Nou Barris S.A de reclamar al Contractista l'excés que eventualment no quedi cobert per 
l'import d'aquella fiança i sense perjudici del dret del Contractista a exercir les accions, reclamacions i 
recursos que estimi que assisteixin contra la liquidació comunicada per Pro Nou Barris S.A. 

 



 

  

c) Si la resolució del present contracte es produeixi per incompliment de Pro Nou Barris S.A, aquest haurà 
d’indemnitzar al Contractista pels danys i perjudicis causats. 

 

En el supòsit de resolució del contracte per suspensió de la iniciació del subministrament per temps 
superior a 6 mesos, el contractista únicament tindrà dret a percebre una indemnització del 3% del preu de 
l’adjudicació (IVA exclòs). En el cas de desistiment o de suspensió del subministrament per un termini 
superior a 1 anys per part de Pro Nou Barris S.A, el Contractista únicament tindrà dret a percebre una 
indemnització del 6% del preu (IVA exclòs) dels lliuraments deixats de realitzar. 

 

18.4. Pro Nou  Barris S.A podrà en qualsevol moment rescindir el contracte, per motius d’interès general 
degudament justificats, mitjançant l'abonament al contractista de l'import dels treballs executats i 
entregats a Pro Nou Barris S.A, més una indemnització calculada en el 6% de l’import del contracte que 
resulti pendent d'execució al temps de declarar la rescissió. En el supòsit de rescissió unilateral del 
contracte Pro Nou Barris S.A retornarà al Contractista la fiança dintre del termini màxim de 30 dies a contar 
des de la data de rescissió, llevat que existeixin causes contractuals justificades per a denegar la devolució.  

 

19.- CLÁUSULA DE CONFIDENCIALITAT 

 

El contractista està obligat al deure de secret i a respectar el caràcter confidencial respecte de tota aquella 
informació, dades o antecedents que, no essent públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del 
contracte o en tingui coneixement amb ocasió del mateix, o que així expressament li indiqui l’entitat, o que 
per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com tal. Aquest deure de confidencialitat es mantindrà 
durant un termini mínim de 5 anys. 

El no compliment d'aquesta clàusula donarà dret a Pro Nou Barris S.A a una indemnització pel perjudici 
causat. 

 

20.- RÈGIM JURÍDIC I JURISDICCIÓ 

 

El Contracte queda subjecte a la legislació civil, mercantil i processal espanyola. 

 

Per resoldre qualsevol discrepància resultant de la interpretació o execució del present Contracte, ambdues 
parts se sotmeten expressament a la jurisdicció civil i competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de 
Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre. 

I, perquè així consti, se signa per duplicat aquest document, en el lloc i data de l’encapçalament. 

 

Pro Nou Barris S.A EL CONTRACTISTA 

 


